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Lucrari de executie

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnici. Cerintele de mai jos reprezintd cerinte
minime. Orice oferté care nu le indeplineste va fi respinsi ca neconformi.

Propunerea tehnici va cuprinde prezentarea de citre ofertant a modului in care va respecta cerintele minime
impuse, specificate mai jos.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau
la o0 productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau

echivalent”.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

Denumirea obiectivului de investitii: Executie lucrari in cadrul proiectului ,,Sprijinirea investitiilor in noi capacititi
de producere a energiei electrice produsd din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Mdgesti” - Contract
de finantare nr. 655/28.02.2025, incheiat cu Ministerul Energiei- Fondul pentru Modernizare

a) Amplasamentul investitiei: Comuna Magesti, sat Cacuciu Nou, nr, cad.52471, jud. Bihor..

b) Titularul investitieci: COMUNA MAGESTI

c) Beneficiarul investitiei: COMUNA MAGESTI

2.0BIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantdi, COMUNA MAGESTI doreste si atribuie contractul Executie lucrari in cadrul proiectului
wSprijinirea investitiilor in noi capacitdti de producere a energiei electrice produsd din surse regenerabile pentru
autoconsumul Comunei Migesti”

Cod CPV : 45251100-2 lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

Comuna Migesti deruleaza proiectul intitulat "Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producere a energiei electrice
produsi din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Méagesti" finantat de Ministerul Energiei- Fondul pentru
Modernizare - Contract de finantare nr. 655/28.02.2025.

Obiectivul 1l constituie infiintarea unui sistem integrat de productie a encrgiei din surse regenerabile solare un parc
fotovoltaic de putere totala instalata 250 KW

In acest sens, se impune realizarea unei achizitii in vederea executiei lucrarilor pentru implementarea proiectului si a
contractului de finantare. Se doreste contractarea lucrarilor conform listelor de cantitati atasate.

Prin proiect, se doreste instalarea unui sistem fotovoltaic a circa 463 buc de panouri fotovoltaice, tip Hi-MO X6
Explorer, de dimensiune 2094x1134x35mm, cu o capacitate a unui panou de 540Wp si cu o capacutate a sistemului de
0,250 MWp. Panourile vor fi amplasate conform planului de situatie propus. sl

- Caracteristicile mecanice si tehnice ale panoului fotovoltaic trebuie sd respecte urmétoarele conditii:

- Tehnologie Monocristaline

- Putere panou [Wp] 540

- Grad protectie [P68

- Dimensiune panou [mm] 2094x1134x35



- Masa maximai [kg] 26,00

- Eficienta conversie [%] 20,24

- Temperatura de operare [°C] -40 + +85

- Tensiune de mers in gol [V] 45,24

- Curent scurt circuit [A] 13,33

- Tensiune maxima sistem [V] 36,99

- Curent maxim [A] 13,03

Sistemul fotovoltaic de energie electrica de 0,250MWp (totalitatea panourilor fotovoltaice)

este construit astfel:
- 9 stringuri sunt compuse fiecare din cate 19 panouri fotovoltaice de 540 W legate in serie,
1 string compus din 17 panouri fotovoltaice de 540 W legate in serie care sunt racordate la un

invertor de 100kW;
- 9 stringuri sunt compuse fiecare din cate 19 panouri fotovoltaice de 540 W legate in serie,
1 string compus din 14 panouri fotovoltaice de 540 W legate in serie care sunt racordate la un

invertor de 100kW;
- 6 stringuri sunt compuse fiecare din cate 15 panouri fotovoltaice de 540 W legate n serie,

care sunt racordate la un invertor de 50kW;
Grupurile sunt conectate la intrarile DC a doua invertoare, fiecare de 100 kW, respective a

unui invertor de 50 kW care sunt amplasate in apropiera postului de transfomare, intr-o cutie de
protectie Impotriva loviturilor accidentale sau a intemperiilor.

2.1 DURATA CONTRACTULULTERMENELE DE EXECUTIE SI PERIOADA DE GARANTIE

Durata contractului de executie va fi de maxim 3 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere a
lucrarilor. Durata de garantie acordata lucririlor va fi de minim 36 luni de la data receptiei la terminarea
lucrarilor. Garantia acordatii pentru echipamentele si instalatiile livrate §i montate in cadrul contractului va fi
de minim 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Termenul de executie este calculat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la
terminarea lucrarilor planificate, fara a se lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendarea lucrarilor
din conditii neimputabile executantului sau timpul alocat lucririlor neprevizute.

2.2 SURSA DE FINANTARE

Fonduri Guvernamentale prin Ministerul Energiei- Fondul pentru Modernizare - Contract de finantare nr.
655/28.02.2025

Contractul prevede executia de lucrari in conformitate cu Proiectul Tehnic care se regdseste la sediul Autoritatii
contractante.

Valoarea estimata fara TVA: 896.982,63 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului,
prin cumularea urmatoarelor subcapitole:

- Subcapitolul 1.2: Amenajarea terenului: 68.703,08 lei fara TVA;

- Subcapitolul 2.1: Cheltuieli asigurarea utilitatilor necesare obiectiv: 25.957,27 lei fara TVA;

- Subcapitolul 4.1: Constructii si instalatii: 485.726,62 lei fara TVA;

- Subcapitolul 4.2: Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 75.583,20 lei fara TVA;
- Subcapitolul 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 241.012,46 lei fara TVA

2.3.CUANTUMUL GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE este de 10% din pretul contractului.

Cuantumul garantiei de bund executie este de 10% din valoarea contractului fard TVA. Garantia se va constitui in
conformitate cu art. 154, alin. (3) - (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare. Aceasta poate fi constituitd si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiald care se depune de citre contractant nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

2.4. Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari

Se va achizitiona prestarea serviciilor de dirigintie de santier pentru toate categoriile necesare executiei lucrarilor care
se va realiza in cadrul altei proceduri de achizitie.

3. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI




Obiectul contractului ce rezulti din aceasta proceduri este executia tuturor lucrérilor identificate in Proiectul tehnic si
anexele aferente si include:

v achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
(inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

v orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Executantului de la autoritétile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitétilor si lucrarilor temporare;
v transportul la santier a oricéror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricdrui mijloc normal
sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

v orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testri si teste solicitate prin legislatia si reglementirile in
domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

v intretinerea normala si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora citre Autoritatea Contractanti;

v activitéti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepértarea
oricdror lucréri sau activititi provizorii;

v pregitirea oricérei documentatii necesare Executantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include

dar nu se limiteazi la:

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 36 luni.

4. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

4.1. Amplasare/Localizare

Comuna Migesti doreste realizarea unui sistem fotovoltaic on-grid cu puterea instalata de 250 KW, amplasat la sol in
Comuna Migesti, sat Cacuciu Nou, nr, cad.52471, jud. Bihor.

Pentru realizarea investitiei s-a ales utilizarea unei suprafete de teren aflat in proprietatea comunei Magesti identificata
prin CF52471 deoarece are o suprafata suficient de mare pentru realizarea acestui proiect, si este pozitionat la distante
considerabile de orice imobile, paduri sau alte aspecte care ar putea crea umbre instalatiei in cauza. Terenul cu suprafata
de 18 ha, este in extravilanul Comunei Magesti, inscris in Cartea funciara cu numarul 52471, categoria de folosinti a

terenului : pasune.

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Se va utiliza Proiectul tehnic aferent acestei proceduri de achizitie publici

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Executant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

L. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor respectate
in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Executant

pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor
includ:

i.urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se solicita

expres prin legislatia in vigoare):
a. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previdzute in proiectul tehnic

si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
b. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate

initial ca parte a Caietului de Sarcini;
c. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Executantul trebuic sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea
tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.



Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitdrii de plati intermediare de
cétre Contractant:

a) valoarea materialelor si echipamentelor livrate pe santier la o datd in prealabil convenitd cu autoritatea contrcatanti
$i numai in masura n care executantul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra respectivelor materiale si
echipamente;

b) situatii de lucriri partiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 cu privire la receptiile partiale. Valoarea
lucrdrilor real executate respectiv plitile partiale vor fi realizate la cererea executantului, la valoarea lucrarilor real
executate cu respectarea termenelor intermediare de executie. Lucririle executate trebuie si fie dovedite prin
atagsamente fnsusite si confirmate de cétre dirigintele de santier.

4.4 Personalul Executantului

1. Responsabil tehnici cu executia (R.T.E.) atestat M.L.P.A.T. , AN.R.E. - specialist atestai in conformitate cu
prevederile Ordinului MLPTL nr. 777/2003, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003, pentru
aprobarea reglementrii tehnice “Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in
constructii”:

-RTE domeniile: 1.1- constructii civile; 6.1- instalatii electrice; 8.1- retele electrice;

2. Responsabil cu siniitatea si securitatea muncii pe santier - persoana absolventa de studii/cursuri autorizate,
recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM ca si specialist SSM--conform Legii nr. 319/2006 cu
modificari-legea privind securitatea si sanatatea in munca; HG nr.300/2006 cu modificari-cerinte minime de securitate
si sanatate pentru santiere temporare sau mobile, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea
angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de
aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele
referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator;

Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract.
Reprezentantul Executantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceeca ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazi si programeaza toate activittile Executantului la nivel de contract, in vederea
asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calititii conform reglementirilor in materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazd si raporteazi daca executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale si a

continutului Caietului de Sarcini.

3. Pentru activitdtile ce se desfisoari pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu
personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activititilor realizate de Executant pe santier. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent
pe santier cind se realizeaza activititi si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va i inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;

fii. sd contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzétoare a lucrarilor;

iv. sd gestioneze si 34 supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

V. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnalul de santier;

vili. sé fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurantd ale personalului Contractantului de pe
santier;

ix. s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie s& prezinte reprezentantului Autorititii Contractante, la un
interval de o lund un raport care sa:
i.descrie progresele realizate;
il.identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociata);
iii.prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;



iv.prezinte planificarea pe termen scurt si s& evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru activitatea

—_

din santier.

Personalul Executantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si specifice
precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanti.

Executantul trebuie sa se asigure si sd demonstreze ca personalul care desfasoara activititi pe santier:

i.are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
.este sdndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Executantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt
permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Nota:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:
1. Copie diploma de studii, certificate, atestate;

2. Declaratie privind disponibilitatea pentru toata durata de implicare a persoanei in durata contractului;

Pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are obligatia de a asigura personalul necesar care si acopere intreaga
duratd a acestuia, inclusiv personalul necesar pentru respectarea conditiitor din avize.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise, iar in cazul In care,
pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioard a lucrarilor, acesta va avea
nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde pentru asigurarea necesarului
de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

In cazul inlocuirii, pe parcursul executdrii [ucrarilor, a unor persoane din echipa propusa initial de Executant, acestea
vor fi supuse aprobarii Autoritdtii Contractante.

Autoritatea Contractant3 poate obliga Executantul si inidture (sau sa dispuni sa fie inlaturati) orice persoana angajat,
daci este cazul, care: persistd in purtare necorespunzitoare sau in lipsa de responsabilitate; indeplineste indatoririle sale
cu incompetenta sau neglijentd; nu respecta oricare din prevederile Contractului. Ulterior, daci este cazul, Executantul
va dispune numirea unui inlocuitor, cu studiile si experienta similari persoanei inlocuite.

4.5. Modificiri tehnice

Executantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si proiectului tehnic.
De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau
adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si
numai fn cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016

5. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

5.1 Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana,
cu exceptia cazului In care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unititi din Sistemul international de unititi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sd poata fi citite direct sau importate fira pierderi
de format cu urmitoarele software-uri disponibile 1a nivel de Autoritate Contractanta.

fn plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil -
, trebuie furnizate de catre Executant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie

scanatd a originalelor.,
Executantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului,

6. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

6.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Executantul pe perioada derularii Contractului.
Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in
Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau
un inginet/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legétura cu aspectele tehnice ale Contractului.
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6.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Executantul va furniza Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Durata
totald a planului detaliat de executie a lucrdrilor nu trebuie si depaseascd 6 luni asa cum este prevazut in contract .

6.3. Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceastd intdlnire si
este semnata de ambele pérti.In cadrul sedintei de demarare a lucrérilor in Contract executantul furnizeazi Autor itdtii
Contractante urmatoarele documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate cerintele din Planul de
securitate i coordonare.

6.4. inceperea activititilor pe santier

in momentul in care executantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea
Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier. Aceastd intilnire va avea loc la
amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricirei activititi pe santier si va include
predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Executant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe
santier, se emite imediat dupa terminarea ntélnirii i se semneazi de ambele parti. Lucrarile pot incepe efectiv doar
dupi ce:

i. Planul de sé@natate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executdrii
lucrarilor;

ii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului activititilor de
executie

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intilniri sdptdmaénale, la care participi reprezentanti ai
Autoritdtii Contractante si ai Executantului.

6.6. Testarea tehnicd a lucririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testarii
tehnice in timpul si la finalizarea lucrdrilor de cdtre o tertd parte numita Persoana care realizeazi testirile tehnice.
Executantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru
activititile solicitate de Persoana care realizeazi testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar putea fi
solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testarile tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri,
a imbindrilor dintre structura existent3 si noua structuri).

6.7. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand executantul consideri ci a finalizat toate lucririle de santier previzute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Dupd terminarea verificarilor mentionate
anterior, Autoritatea Contractanti si executantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrérilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile si

completarile ulterioare (HG 343/2017):
i. Tn prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupi verificarea ci toate

rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanti si dupd ce Persoana
care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fird observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrdrilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie previizuti in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finali a lucririlor de
Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe executant de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la garantia
produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

7. SERVICII S1 DATE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractant va pune la dispozitia ofertantului documentatia de proiectare, cuprinzind plansele de executie,
listele de cantitati de lucrari si caietele de sarcini.
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Ofertantul care va cistiga licitatia de executie a investitiei va avea relatii de colaborare cu Autoritatea contractanti
conform celor stipulate in contractul de executie, precum si conform legislatiei in vigoare la data derulrii investitiei.

In conformitate cu legislatia in vigoare Autoritatea Contractanta este obligati sa respecte in totalitate proiectul avizat.

8. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

8.1. Responsabilititile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Executantului sunt:
1.Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti;
ii.Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul
propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;
lii.Respectarea legislatiei privind sanitatea §i securitatea in munc# si protectia mediului inconjurdtor si a cerintelor
specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in interdependentd cu obiectul
Contractului, pe toati durata acestuia;
iv.Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere
a complexitdtii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritétii Contractante;
v.Propunerea spre aprobare ciitre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie;
vi.Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
vit.Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modific#ri) solicitate de citre Autoritatea
Contractantd pe durata derulérii Contractului;
viii.Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul activitatilor
sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucririle executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate
in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plata trebuie sd includd originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd
acolo unde este cazul;
ix.Acceptarea realizérii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative
referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
x.Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan,;
xi.Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii Contractante pe probleme
de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
xii.Stabilirea Tmpreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate i sinitate a obligatiilor
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
xiii.Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice, sdptimanale si lunare;
xiv.Participare la intdlniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Executantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti c# isi va indeplini corespunzitor toate responsabilititile
ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile
autoritdtilor competente si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Executantul are rdspunderea planificarii activitatii sale §i asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzind indicativ,
fard a fi limitativ:
L.Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru

respectarea termenelor de executie;

ii.Executantul este responsabil pentru fntreaga coordonare a activititilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

lii.Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
proiectului tehnic, respectéind si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata Contractului) in ceea
ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu
si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractant3 a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Executant si/sau
certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant)
nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate
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in Contract.

Executantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile
necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Executantul este obligat sa acorde o atentie
speciald combustibililor §i oricaror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Executantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat
in incinta santierului san in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporar3 a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de catre autoritatea competenti.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Executantul este
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante
despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Executantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu
care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenti
cu specificul santierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Executantul va verifica i confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea
executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificiri
(prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Executant notificarea inceperii
lucrérilor in baza aprobarii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Executantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul de executie
a lucrdrilor, listele de cantititi de lucrari etc., astfel incat si se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de
lucréri.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga documentatie
de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzénd fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier,
participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificéri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metodi general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina fntérzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp
intermediare si finale.

Executantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste
receptii de lucrari. Executantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile lucritoare inainte, astfel incat si se poata
asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Executantul va efectua mésurdtorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii
Contractante. Executantul va depune situatiile de platd in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica
si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Executantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea Contractanti
pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta
si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizatd (in vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

8.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor n cadrul Contractului

Executantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnici pusi la dispozitie de Autoritatea Contractanta.
Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitéri de schimbare (Modificiri) din partea
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Autorititii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Executantului asociate realizirii acestor
activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

8.3.Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Executant;
il. Pregitirea pentru executia de lucrari,
fii. Organizarea de santier a Executantului.

fn scopul realizarii activitdtilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Executantul trebuie:

i Sd asigure indeplinirea tuturor obhgatulor legate de realizarea lucrdrilor pregititoare, care 1i revin din
documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intaIniri inainte de demararea activititii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritti competente in vederea bunei

desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii
etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a executiei lucrdrilor si inainte de
demararea activititilor pe santier, Executantul poate solicita urmitoarele tipuri de intalniri:

. intélnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar si se defineasci
toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autorittii Contractante,
orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme

iii. Sa Intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate si sdnitate in munca si s respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

iv. Sd aduci la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate
si sdndtate in muncd i sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

V. Sa intocmeasca si sd depuna Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferenti
instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp
alocatd fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor
pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

8.4. Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv
indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obtini

A,

toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferirii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Executant pe timpul realizirii activitatilor pe santierul
respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
i. permis de lucru corespunzator activititii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantéd/terte parti inainte de mobilizarea
pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinutd de Autoritatea
Contractantd, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

8.5. Responsabilitati asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectivd a lucrarilor de ciitre
Executant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

il. [dentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea
clara a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe intreaga

durata de executie.

8.7. Responsabilititi legate de punerea in operii a documentatiei tehnice
Executantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:



Lsesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;
ii.asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
iit.convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
iv.solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v.utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc
condifiile precizate in documentatie i numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii
Contractante;
vii.respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor;
viii.propunerea spre receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix.aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor ;
x.remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilitd prin Contract;
xi.readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

8.8.Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnic# in conditii
de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Executant a personalului calificat si a dotarilor
necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de management al calitatii.

8.9.Responsabilititi legate de securitatea si séiniitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe santier
Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd ale Autorititii Contractante
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

9. CONTINUT SI PREZENTARE OFERTA

9.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice

Propunerea Tehnica trebuie elaborata conform cerintelor minime ale Caietului de sarcini. Specificatiile tehnice din
cadrul Caietului de sarcini sunt minime si eliminatorii.

Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va respecta n totalitate cerintele previzute in Caietul de sarcini si va contine:

1. Informatii cu privire la personalul, echipamentele, utilajele si materiale pentru executarea contractului conform
cerintelor caietului de sarcini; Implementarea programului de Securitate si Sanitate in Munca.

2. Fisele tehnice pentru utilaje si echipamente solicitate prin anexele la caietul de sarcini, completate conform cerintelor
acestora, insusite, prin semnatura si stampila, de catre ofertant;

3. Graficul general de realizare a investitiei;

4. Declaratie privind perioada de garantie acordatd atat pentru lucrdrile executate cat si pentru echipamentele si
instalatiile livrate si montate in cadrul contractului;

5. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei de incepere lucriri
fard acceptul autoritétii contractante, citre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de
specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decit cele previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele
ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016;

6. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie rispundere a ofertantului din
care s rezulte faptul cd, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari (model - atasat). care
sunt In vigoare in Roménia, precum si ¢a le va respecta in vederea implementirii contractului. In cazul unei asocieri,
aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Subcontractantii propusi trebuie
sa respecte aceleasi obligatii. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referd
la conditiile de munca i protectia muncii, securitétii si sanatatii in munci, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe
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site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementirile care sunt in vigoare la
nivel national si se refers la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de
pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

7. Modelul de contract asumat prin semnatura sau declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (model - atasat).
Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la
continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale. Astfel, daca un operator economic
considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor,
astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici
interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Potrivit art.137, alin.(3), litera b) din HG nr.395/2016, oferta
este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta
din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

8. Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice striine,
documentele echivalente emise in tara de rezidentd, traduse in limba roména. Operatorii economici care depun oferti
trebuie sd dovedeasca o formd de inregistrare in conditiile legii in tara rezidentd, din care sa reiasa ci operatorul
economic este legal constituit, ¢ nu se afld in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica.

9. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea
98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa Declaratie privind neincadrarea in situatia unui
conflict de interese (conform modelului pus la dispozitic). Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii
decizionale si persoanele implicate in analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art. 63 din Legea nr. 98/2016
fata de care se raporteaza prezenta declaratie sunt:

Marin Mert- Primar

Claudiu Nicusor Domocos- Viceprimar

Catalin Tinc- Secretar General

Ancuta Florina Lasco — Consilier achizitii publice

Ileana Daniela Suru — Sef birou financiar contabil

Gavril lonel Fora — Referent specialitate compartiment agricol
Cristian Ionel Vandici — Consilier demnitar

Lucia Anica Cohut — Inspector mediu

Florentina Boitos — Referent casier

Anisoara Bradea — Consilier superior stare civila
Consilieri locali: ARDELEAN [ONUT MARIUS, BARABAS EMERIC, BRADEA MIRCEA, BRENCUS BOGDAN

DAN, DEJEU GAVRIL, DOMOCOS CLAUDIU NICUSOR, FORA GABRIEL FLORIN, SECARA OVIDIU,
STURZ COSMIN FLORENTIN, VANDICI MARCEL FLORIN, VANDICI NICOLAE

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le declara ca fiind
confidentiale, Intrucit cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezviluirea acestora ar
prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturd tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista limitari, conditioniri
sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarati ca fiind neconforma.
Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performants, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri
superioare.

Orice exprimare care include specificatii tehnice care indicd o anumita origine, sursd, productie un procedeu special, o
marcd de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, este insotitdi de mentiunea ,,sau

echivalent”.

9.2. Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentatd in Lei fara TVA, valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.
Valoarea totald a ofertei nu trebuie sa depaseascd valoarea estimati a contractului, in caz contrar oferta va fi consideratd

inacceptabild.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:
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§)] Formularul de Propunere Financiard (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea contractantz),
incluzand toate informatiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a pretului.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrérilor prevdzute in listele de cantitdti din cadrul documentatiei de atribuire, Intocmirea
instructiunilor de intretinere si exploatare,

: protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operé a materialelor si echipamentelor necesare functionarii
obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub efectul unei legi,
toate cheltuielile pe care le implici indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiara va cuprinde urmaitoarele:

1. formularul de ofertd (formularul nr. 3); lipsa formularului de oferta reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa
actului juridic de angajare in contract;

centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti,

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantititile de lucrari, pe categorii de lucriri (formularul F3);

lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice cu montaj inclusiv dotari (formularul F4);

figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

Extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport pentru fiecare deviz in parte (C6,C7, C8,C9)

©NO LR W

Formularele F1-F6, C6-C9, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada de valabilitate
stabilitd de citre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea
definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor
fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii
se nteleg inclusiv urmitoarele situatii: a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in
considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor; b) daca existd o discrepanta intre litere si
cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectati
corespunzator.

Criteriul de atribuire - Autoritatea contractanta stabileste criteriul de atribuire ca fiind pretul cel mai sciizut.

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie sa fie valabild pentru o perioadd de minim 60 zile de la termenul-
limit4 de primire a Ofertelor, dupd cum este specificat acest termen in anuntul de initiere al achizitiei.

Intocmit:
Consilier achizitii publice
Ancuta Florina Lasco
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